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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

Obec Starý Bydžov 
sídlo obecního úřadu: Starý Bydžov 13, 503 57 Starý Bydžov 

IČO: 653420 

DIČ: CZ00653420 

kterou zastupuje ing. Vladimír Kalugin, starosta 

dále též „objednatel“ 

zhotovitel 
 

IČO:  

DIČ: CZ  

  

dále též „zhotovitel“ 

článek I. 

Úvodní ujednání 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků výběrového řízení k veřejné 

zakázce malého rozsahu na stavební práce nazvané „Stavební úpravy 2.NP objektu 

č.p.13“,  realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, mimo režim zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„výběrové řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:  

a) projektová dokumentace – Stavební úpravy 2.NP objektu č.p.13 za účelem změny 

užívání z prostor OÚ na MŠ v obci Starý Bydžov zpracovaná Ing. Libor Žilka v červen 

2024 (dále jen „projektová dokumentace“)  

b) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), 

c) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele https://starybydzov.cz 

k veřejné zakázce uvedené v odst. 1. včetně vysvětlení zadávací dokumentace  

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací 

dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je 
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schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím 

poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými 

oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této 

smlouvy. 

článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně 

a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2. Dílem je Stavební úpravy v části 2.NP objektu se změnou užívání místností obecního 

úřadu na prostory MŠ. Dílo je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci a v 

položkovém rozpočtu. 

3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:  

a) vytyčení inženýrských sítí a splnění veškerých podmínek stanovených jejich správci, 

b) splnění podmínek obsažených ve stanoviscích či souhlasech dotčených orgánů státní 

správy a dalších subjektů a dalších podmínek obsažených ve vydaném povolení; 

v případě, že splnění těchto podmínek vyžaduje provedení dodatečných prací 

nezahrnutých v položkovém rozpočtu, budou smluvní strany postupovat podle 

ujednání čl. XVI. odst. 2., popř. 3. o změnách této smlouvy, 

c) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení, 

d) provedení veškerých zkoušek a revizí předepsaných vydaným povolením, projektovou 

dokumentací a právními předpisy, 

e) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. 

projektového stavu, 

f) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí tak, aby bylo plně funkční a provozuschopné, a i 

jinak odpovídalo smlouvě a tam, kde smlouva nic neurčuje, aby odpovídalo obvyklému 

účelu, k němuž má dílo sloužit. 

5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost projektové dokumentace a výkazu 

výměr. 

6. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, 

platí jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace 

(bez příloh), 3. položkový rozpočet (vyjma množství uvedených u jednotlivých položek), 

4. projektová dokumentace. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen 

objednatele písemně upozornit poté, co je zjistí, a vyžádat si jeho písemný pokyn, jak 

dále postupovat. Objednatel je povinen vydat požadovaný pokyn bez zbytečného 

odkladu. V případě, že objednatel pokynem změní prioritu dokumentů a z této změny 
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vyplynou zhotoviteli dodatečné náklady nebo potřeba prodloužení termínů sjednaných 

v této smlouvě, budou smluvní strany postupovat podle ujednání čl. XVII. odst. 2., popř. 

čl. XVII. odst. 3. o změnách této smlouvy. 

článek III. 

Místo plnění 

1. Místo plnění je Obecní úřad, 503 57 Starý Bydžov č.p.13 

článek IV. 

Termíny plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se ho zavazuje převzít 

nejpozději do 2 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:  

a) předání dokončeného díla – do 20 dnů od předání staveniště, 

b) předání vyklizeného staveniště objednateli – do 7 dnů od předání díla, nebo 

odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

3. Výše sjednané termíny se automaticky prodlužují o počet dnů, v nichž zhotovitel nemohl 

provádět dílo, resp. poskytovat plnění v souladu s touto smlouvou, z důvodu 

následujících překážek: 

a) mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli 

zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá z vnitřních poměrů 

zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své povinnosti 

v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat; 

nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při 

vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze 

strany zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru 

k chráněnému zájmu. 

b) překážky na straně objednatele, jako je nedostatek součinnosti v rozporu 

s harmonogramem, vyjma případů, kdy je třeba uzavřít dodatek k této smlouvě, 

c) nepříznivé klimatické podmínky, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

smlouvou nebo závaznými technickými normami, za předpokladu, že zhotovitel 

v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky 

v předpokládané době provádění díla a skutečné klimatické podmínky se podstatně 

vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech, 

d) vydání potřebného rozhodnutí či jiného aktu orgánem veřejné moci přesáhlo 30 dnů, 

popř. získání vyjádření či závazného stanoviska potřebného pro vydání potřebného 

rozhodnutí přesáhlo 30 dnů od jeho řádného vyžádání zhotovitelem; to vše za 
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podmínky, že tyto průtahy nezavinil ani z části zhotovitel, přičemž každý kalendářní 

den průtahů lze započíst pouze jednou. 

4. Vznik překážky je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit 

objednateli a informovat jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. Pokud tak 

zhotovitel neučiní, dojde k automatickému prodloužení termínu před doručením tohoto 

oznámení jen se souhlasem objednatele. Stejně tak je zhotovitel povinen objednatele 

písemně informovat o opadnutí této překážky. 

5. Zhotovitel má rovněž nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu 

v souvislosti se vznikem překážky uvedené v odst. 4. vznikly. V případě vzniku těchto 

nákladů budou smluvní strany postupovat podle ujednání o změnách této smlouvy a 

v uzavíraném dodatku si rovněž potvrdí prodloužení termínů, k nimž došlo dle tohoto 

článku. 

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bez zbytečného odkladu informovat o veškerých 

okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují 

poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání 

veškerých možných překážek bránících dodržení sjednaných termínů. 

článek V. 

Cena díla 

1.  Cena díla, která je současně nabídkovou cenou zhotovitele ve výběrovém řízení, 

činí……………………………….. Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem ……………….. 

2. K jednotkovým cenám je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby 

platné ke dni zdanitelného plnění. 

3. Sjednané jednotkové ceny jsou platné po celou dobu provádění díla. Změna nákladů 

v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat 

změnu jednotkových cen. 

článek VI. 

Platební podmínky 

1. Zhotovitel vystaví fakturu po ukončení stavebních prací na částku odpovídající ceně 

provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě 

oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který 

bude vždy přílohou příslušné faktury. 

2. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit technickému dozoru stavebníka (dále 

jen „TDS“) do 5 dnů od uplynutí ukončení stavebních prací. Zjišťovací protokol bude 

obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací ve fakturovaném období 

v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. 

TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu 

neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení 
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ze strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy 

považuje za předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu zjišťovacího protokolu 

nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za 

odsouhlasený. 

3. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet 

zhotovitele uvedený ve faktuře. 

4. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či 

podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn 

vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí 

nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne 

běžet doručením řádně opravené faktury objednateli. 

článek VII. 

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím 

poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, 

a to i v případě, že plní pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem 

schválil. 

2. Prokazoval-li zhotovitel ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen 

provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového 

poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení 

této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel 

splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly ve výběrovém 

řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. 

3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů 

(fyzických osobách, které se mají podílet na provádění díla), které zhotovitel uvedl ve své 

nabídce ve výběrovém řízení. 

4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů 

vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na 

vyžádání předložit objednateli. 

článek VIII. 

Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně 

kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a 

doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, 

aby minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí. 
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3. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku 

objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod a 

v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a 

neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, 

příjezdových komunikací apod. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště 

v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a 

dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. 

Objednatel oznámí svůj záměr podle věty první zhotoviteli zpravidla předem. Při vstupu a 

pobytu na staveništi je objednatel a osoby, které s ním na staveniště vstupují a pobývají 

na něm, povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát 

v tomto ohledu pokynů zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, 

které budou zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. 

písemně potvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou 

provedeny v souladu s touto smlouvou. Převzetí prací, případně vytčení zjevných vad, je 

TDS povinen provést bez zbytečného odkladu. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke 

kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS či objednatele zakryté práce na vlastní 

náklady odkrýt. V případě, že se TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se 

za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací 

na díle. Bude-li však TDS či objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je 

zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkoušek a důkazy o jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce. 

7. TDS určí termíny kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek v souladu s 

harmonogramem provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je 

povinen účastnit se kontrolních dnů na žádost objednatele v době, kdy provádí práce, na 

díle a je povinen zajistit účast odpovědných osob. O průběhu kontrolního dne pořizuje 

TDS zápis. Není-li zápis sepsán a účastníky podepsán na místě, zašle jej TDS účastníkům 

e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li se účastník kontrolního dne k zápisu do 10 dnů od jeho 

odeslání, má se za to, že se zápisem souhlasí. 

8. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny 

předem i jiných jednání týkajících se realizace díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nebude-li 

stavební deník veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během 

pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným 

osobám. 
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10. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby 

v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence. 

11. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se 

na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i 

nezpevněné plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné 

případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být 

zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak. 

12. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude 

zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení 

staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem 

stanovena, přiměřená doba k jejich odstranění. 

13. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli práva potřebná k přístupu na staveniště a jeho 

užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla. 

článek IX. 

Použité materiály a výrobky 

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které 

mají vlastnosti požadované touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat 

doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů. 

2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv 

dříve používané či repasované, nevyplývá-li z projektové dokumentace něco jiného. 

3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem 

konzultovat barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků 

s objednatelem a poskytnout mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dnů. Zhotovitel není 

oprávněn použít řešení neodsouhlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné 

objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel. 

článek X. 

Technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, autorského dozoru a 

koordinátora BOZP, je-li určen, a poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů. 

2. Neurčí-li objednatel výslovně jinak, je TDS oprávněn zastupovat objednatele a vykonávat 

veškerá jeho oprávnění z této smlouvy ve věci dohledu nad řádným plněním povinností 

zhotovitele, kontroly podkladů pro fakturaci, předání díla a dokumentace, odstraňování 

vad a nedodělků díla a v dalších případech uvedených v této smlouvě. Veškerá oprávnění 

TDS je současně oprávněn vykonávat přímo objednatel, a to až do okamžiku, kdy dané 

právo vykoná TDS. 

3. TDS je mimo jiné oprávněn: 
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a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s touto smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli 

přiměřený termín, 

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality 

v případě, že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž 

náklady na tyto zkoušky nese zhotovitel; objednatel zhotoviteli náklady nahradí, 

prokáže-li zhotovitel objednateli těmito zkouškami, že veškeré prověřované práce a 

dodávky byly provedeny v souladu s touto smlouvou. 

4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není TDS oprávněn za objednatele měnit tuto 

smlouvu. 

5. Autorský dozor vykonává dohled nad souladem provádění díla s projektovou 

dokumentací. 

6. Autorský dozor je oprávněn požadovat prostřednictvím TDS zjednání nápravy v případě, 

že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit 

k tomu zhotoviteli přiměřený termín; pokud se jedná o rozpor mezi projektovou 

dokumentací a položkovým rozpočtem nebo jiným dokumentem, který je podkladem pro 

provádění díla, budou smluvní strany postupovat podle ujednání čl. XVII. odst. 2., popř. 

čl. XVII. odst. 3. o změnách této smlouvy. 

7. Koordinátor BOZP plní úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této 

smlouvy a právních předpisů. 

článek XI. 

Předání a převzetí díla 

1. Dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto 

podmínky: 

a) zhotovitel řádně dokončil veškeré stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky 

v souladu s touto smlouvou, bez ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná 

o podstatné estetické nedostatky díla, a současně  

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. II. odst. 3. této smlouvy, 

c) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci 

k dílu, zejména pak:  

i. protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, 

ii. záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, 

iii. návody k obsluze, pokyny pro údržbu všech použitých materiálů a zařízení, 

iv. originál stavebního deníku, 

v. doklady o likvidaci odpadů, 
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vi. další dokumenty v českém jazyce nutné pro kolaudaci a následné užívání a 

provozování díla. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve 

kterém bude řádně dokončené dílo připraveno k předání. 

3. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání. 

4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého 

zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané 

dokumentace k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve 

stavebním řízení, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich 

odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem. 

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel 

v dohodnutých termínech, jinak do 30 dnů od předání díla. 

6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně 

důvodů pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. 

Zhotovitel odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví 

k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena 

povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy.) 

7. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se nedostaví k předání díla, odmítne 

podepsat předávací protokol, nebo odmítne dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo 

za předané ke dni takového zmaření převzetí díla. 

článek XII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí. 

2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje 

zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 

celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla 

plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, 

resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů, a za předpokladu zajištění údržby a 

servisních kontrol objednatelem v rozsahu případně předepsaném v záručních 

podmínkách výrobce, nebo dodavatele. 

3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední 

vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či 

nedodělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou 

a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované 

prodejcem, minimálně však 24 měsíců, 

b) spotřebního materiálu. 
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4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost a která 

brání užívání díla, do doby odstranění této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily 

v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto 

smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu 

dle zákona vznikl. 

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně bez zbytečného 

odkladu poté, kdy vadu zjistil. 

7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu 

dohodnutém s objednatelem, jinak: 

a) v případě běžné vady nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na 

majetku objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně; totéž platí 

v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla. 

c) Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny 

dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a 

zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této 

překážky. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu sám, a neučiní tak ani na základě 

dodatečné písemné výzvy objednatele ve lhůtě určené objednatelem, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž účelně vynaložené náklady na 

odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení 

vyúčtování. 

článek XIII. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění 

odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve 

výši 5 000 000,00 Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti 

s prováděním díla. 

2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody 

způsobené jeho poddodavateli. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané stavebně-

montážní pojištění pro celé dílo (pojištění „all risk“) s pojistným plněním ve výši ceny díla 

uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy bez DPH bez ohledu na její případné pozdější 

změny a předat objednateli bezodkladně doklady, které mu umožní uplatňovat právo na 

pojistné plnění. 
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4. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději 

do 5 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, 

prokazující splnění povinností dle tohoto článku. 

článek XIV. 

Smluvní sankce, odpovědnost za škodu 

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

a) ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. za každý započatý den 

prodlení zhotovitele s  

i. předáním díla, 

ii. převzetím staveniště. 

b) ve výši 7 500,00 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s  

i. odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, 

ii. vyklizením staveniště, 

iii. předložením dokladů o platném pojištění dle této smlouvy. 

c) ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s  

i. odstraněním každé jednotlivé vady díla vytknuté zhotoviteli v záruční době či 

uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění. 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty 

se nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl 

dle předchozího odstavce nárok. 

3. Objednatel nárok na smluvní pokutu nemá, pokud zhotoviteli ve splnění smluvní pokutou 

utvrzené povinnosti bránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele; takovou překážkou však není překážka vzniklá 

z vnitřních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním své 

povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen 

překonat; nepřekonatelnou překážou se rozumí taková překážka, kterou nelze ani při 

vynaložení veškerého rozumného úsilí odstranit – její překonání by vyžadovalo ze strany 

zhotovitele vynaložení takových prostředků, které by bylo v jasném nepoměru 

k chráněnému zájmu. 

4. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy 

nesmí přesáhnout částku odpovídající 15 % ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. 

5. Nárok na smluvní pokutu se promlčí v promlčecí lhůtě 1 rok ode dne, kdy mohl být 

uplatněn poprvé. 

6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom 

rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně 

a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení 

v zákonné výši. 
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8. Smluvní strany si navzájem odpovídají za škodu, kterou si způsobí v souvislosti s touto 

smlouvou, a to v plném rozsahu v případě škody způsobené úmyslně či z hrubé 

nedbalosti, v ostatních případech je celková výše náhrady škody limitována částkou 

odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1. 

článek XV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených 

zákonem nebo sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu 

delší než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele 

v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy, 

b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v čl. V. 

odst. 4. písm. a) nebo d), popř. z důvodů na straně objednatele. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě 

nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě 

písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dnů od doručení této výzvy, 

b) provádění díla je přerušeno po dobu delší než 3 měsíce z důvodů uvedených v čl. V. 

odst. 4. písm. a) nebo d), popř. z důvodů na straně zhotovitele, 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění 

díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy 

objednatele, 

d) zhotovitel nahradil poddodavatele či člena týmu v rozporu s VII. odst. 2. a nezjednal 

nápravu ani v dodatečné lhůtě sedmi dnů od obdržení příslušné výzvy objednatele, 

e) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

f) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí 

objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající 

skutečnosti. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za 

předpokladu, že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro 

odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, nebo v přerušení 

prováděn díla, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za 

předpokladu, že toto prodlení, či přerušení stále trvá. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné. 

6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární 

předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených 
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zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených 

faktur. Zhotovitel je současně povinen v tomto termínu vyklidit staveniště. Zhotovitel má 

nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané 

touto smlouvou dle položkového rozpočtu, a to za předpokladu, že jde o práce 

provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá 

objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle čl. XI. odst. 1. této 

smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout 

úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně 

prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen 

naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací, které nelze přesně ocenit. 

Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel 

nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se 

nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví 

zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel 

zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu. 

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání 

nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje 4. dnem po odstoupení od 

smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci 

stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke 

spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl 

v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je 

oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost 

objednatel. 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a 

smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti 

i po ukončení smlouvy. 

článek XVI. 

Změny smlouvy 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků 

v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma 

případných změn díla dle následujících odstavců. 

2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění 

skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem nebo jako plně 

funkční vč. případných nedostatků chyb nebo vad v položkovém rozpočtu, projektové 

dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, ocenit je dle čl. XVII. odst. 4. této smlouvy a předložit tento 

soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení 
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změnového listu zhotovitel tyto změny provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez 

dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za 

práce a dodávky nesjednané v této smlouvě. Součástí změnového listu může být též 

návrh zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu 

vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se objednatel zavazuje přijmout. 

3. Je-li třeba změny díla dle předchozího odstavce sjednat bezodkladně v zájmu plynulého 

pokračování v provádění díla tak, aby nebyl negativně ovlivněn postup navazujících prací 

nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto změny po jejich 

písemném odsouhlasení objednatelem provést a následně bez zbytečného odkladu 

zpracovat změnový list dle předchozího odstavce, v němž si smluvní strany sjednané 

změny díla potvrdí. 

4. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených 

v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu 

neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové 

soustavy ÚRS, nebo RTS, nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka ve 

zhotovitelem použité cenové soustavě nevyskytuje (za obvyklou se považuje cena 

zahrnující náklady, režie a přiměřený zisk). 

5. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich 

předložení, k návrhu změn dle odst. 3. vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje 

vyjádřit bez zbytečného odkladu. 

6. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2. a 3. přistoupit, 

pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné 

změny díla předložit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 4. 

7. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

8. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat starosta obce, a 

v případě změn dle odst. 2. a 3. též starosta či TDS. 

9. K výzvě kteréhokoliv ze smluvních stran si smluvní strany bez zbytečného odkladu potvrdí 

změny díla sjednané dle odst. 2. nebo 3. písemným dodatkem ke smlouvě s formálními 

náležitostmi dle odst. 1. 

článek XVII. 

Závěrečná ujednání 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Je-li pro komunikaci smluvních stran v této smlouvě sjednána písemná forma, musí být 

písemnost v listinné podobě podepsána oprávněným zástupcem smluvní strany a druhé 

straně doručena osobně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popř. 

odeslána v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek a zároveň v kopii 
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odeslána e-mailem na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo adresy, které si 

smluvní strany před tím písemně sdělily. 

3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé strany postoupit tuto 

smlouvu nebo pohledávky za druhou stranou z ní plynoucí na třetí osobu, ani dát tyto 

pohledávky do zástavy. 

4. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo 

zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na 

platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany 

zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným 

a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran, bez 

zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Starý Bydžov 

č. (bude doplněno po uzavření smlouvy) ze dne ______. 

6. Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. 

Přílohy: dle textu 

V Starém Bydžově dne ______ 

_______________________ 
ing. Vladimír Kalugin 

starosta 

Obec Starý Bydžov 

 

 

 

______________________ 

 

 

V Starém Bydžově dne ______ 
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